委託研究案公告資料
	機
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	單位
	國防部空軍司令部空軍航空技術學院

	
	地址
	高雄市岡山區介壽西路198號

	
	聯絡人
	黃暉凱(07-6256324)、王則堯(0919527594)、廖家德(0982068316)

	
	電話
	(07)6254141轉978212(教務處) 

	
	傳真
	(07)6256530

	研

究

案

資

料
	研究說明
	航空器機電維修導入擴增實境維修系統開發研究(三年期)

	預

告

資

料
	委託研究契約書
	如「財團法人國防工業發展基金會委託研究實施計畫」所列。

	
	研究計畫書
	(1) 請各有意願承攬研究之研究機關、學校，依國防工業發展基金會委託研究實施計畫研擬「研究計畫書」，其內容包含計畫項目、研究人員、預期研究內容、各期預期研究成果、研究時程、計畫進度表、費用需求表、預算科目等，以書面資料(乙式6份)密封後於109年1月22日16時前寄達上述地址。
(2) 另製作簡報說明資料(15~20分鐘；書面資料乙式9份)及光碟乙份，併研究計畫書寄送。

	
	計畫主持人及共同主持人之資格
	(一)計畫主持人具有博士學位與大學副教授以上資格。

(二)具備跨領域整合研發經驗，並有具體成果與著作。

(三)近五年參與國防工業發展基金會相關計畫發展，並有具體成果。

(四)曾擔任國家或公務機關核定之系統開發計畫主持人。

(五)研究項目以遴選具備相關領域專長研究 

    已具實際成果者為優先，或曾從事研究 

    項目相關工作具備軍事背景與兵科受訓     成績優異實際經驗者優先考量(檢附證     明)

	
	其他
	(1) 執行團隊評選重點：
1.過去曾執行本會相關專案計畫、完成及結案，且具有相關成效(檢附證明文件)。

2.財務狀況與背景。

3.執行團隊具有相關軍事研發背景或  相關經驗。

4.執行團隊成員及研發能量。

(2) 綜合評鑑評選重點：
1.配合研究計畫執行，研發單位是否擬訂具體可行之合作規劃

2.對於研究成果運用所擬訂績效評核指標是否具體可行

3.研究計畫所涉領域是否已具備完整理論或實務基礎

4.是否為跨領域整合，是否能達成提案單位之預期目標

5.編列經費比例是否允當

6.計畫管制考核規劃是否合理可行
(3) 國防部空軍司令部空軍航空技術學院審查各研究單位資格符合後，於109年1月30日(含)前通知配合評選期程(預定評選時間109年1月31日；有變動再行通知)實施簡報。
(4) 另於109年2月3日前通知(書面或電話)執行單位辦理簽約作業。


附件

航空器機電維修導入擴增實境維修系統開發之研究
	案名
	研究項目
	研究內容

	航空器機電維修導入擴增實境維修系統開發研究
	一、系統發展與技術規格研訂
	(一)使用者訪談補修保維流程技令資料蒐集

(二)航空器電路技令資料蒐集整理與分析

(三)維修分析評估與實驗數據分析

(四)穿戴式感測器結合監控與數據擷取

(五)完成立體多媒體引導教學與學習紀錄系統資訊整合

(六)完成實驗平台供使用單位進行測試

(七)技術研發申請專利轉移至相關廠商

	
	二、維修技令建立與機構互動機構開發
	(一)維修程序與保養週期資料獲得

(二)建立擴增實境維修標的與程序建立

(三)各項機構互動與運作流程最佳化模擬

(四)擴增實境結合補修保維程序與顯示軟
    體開發

(五)結合維修技令建立標準流程

(六)專案開發示範教學系統一套

	
	三、導入實境維修系統
	(一)以繪圖軟體或開源平台進行維修工作流程最佳化分析

(二)完成核心維修技令編程設計與相關數據實驗分析

(三)完成建置評估與成本工期估算

(四)完成一組學習操作系統與輸出顯示介面

(五)完成擴增實境應用維修程序的軟體系統

(六)擴增實境維修紀錄結合學習操作系統形成完整學習歷程系統

(七)具體完成相關系統導入實境維修系統

	
	四、學習記錄與考核評估系統建立
	(一)教官自主式輸入課程設計建構平台
(二)學習記錄與考核評估系統建立
(三)後續仿真系統連接開源式設計
(三)提供商源與建案可行規格建議與補修
    保維能量評估。

(四)系統操作與技術文件撰擬

(五)系統製造方法研究與品質要求分析

(六)主要技術專利歸屬國防工業發展基金
    會，可移轉廠商縮短生產部署期程

	預算
	本計畫研究期程共計3年，109年度經費為新臺幣425萬元，110年度經費為新臺幣450萬元，111年度經費為新臺幣500萬元，共計新臺幣1375萬元。


